



## COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, modificado mediante Resolución Núm. 4/2014, de fecha 19 de mayo de 2014, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), en horas laborables, se reunió en una de las oficinas ubicadas en el Edificio de la Suprema Corte de Justicia, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: Lic. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Consejero del Poder Judicial, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0110700-5, en función de Presidente del Comité; Licda. Mariloy Díaz Rodríguez, Directora General de Administración y Carrera Judicial, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1487107-2; la Licda. Hernileidys Burgos De La Rosa, Directora Administrativa, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2056519-2; la Licda. Elizabeth Díaz Castellano, Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0923101-9; el Lic. Arsenio Reyes, Contralor General (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1014006-8; el Lic. José Adolfo Tapia Beltré, Director Presupuestario y Financiero (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0532299-4; y la Licda. Erika Pérez Pérez, Encargada de la División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras (con voz sin voto), titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 072-0010440-9, quien funge como Secretaria; para conocer lo siguiente:

**ÚNICO:** Elegir la(s) empresa(s) que haya(n) presentado la mejor oferta en la Licitación Restringida No. LPN-CPJ-03-2018, celebrada el día veinticuatro (24) del mes de mayo del año 2018, para la Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Sanchez Ramírez (Cotuí).

Los Renglones a cotizar son los siguientes:

PARTIDA NO.	DESCRIPCIÓN
<b>PRIMER NIVEL</b>	
1	Letrero de la obra
2	Verja de zinc para protección
3	Replanteo general
4	Fumigación
5	Confección de cepos
6	Caseta para materiales y oficina
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	
7	Excavación de capa vegetal , E=0,20m



8	Bote de material producto del corte con equipo
9	Excavación para zapata, H=1,20m
10	Relleno de reposición con material de excavación
11	Relleno compactado para piso , E=0,60m en interior edf.
12	Relleno compactado en área de parqueo y acceso, E=0,30m
13	Bote a mano del material sobrante de las excavaciones
<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>	
14	Zapata para muros 8", E=0,25m con H.I
15	Zapata para muros 6", E=0,25m inc. Bord. de parq. con H.I
16	Zapata para columnas, E=0,30m y H.I
17	Zapata para columnas, E=0,40m y H.I
18	Zapata para columnas, E=0,45m y H.I
19	Zapata para columnas, E=0,50m y H.I
20	Zapata para columnas, E=0,55m y H.I
21	Zapata para columnas, E=0,60m y H.I
22	Columnas de 0,40m x 0,40m con H.I
23	Columnas de 0,40m x 0,25m con H.I
24	Viga de amarre a nivel de piso de 0,20m x 0,20m
25	Viga de amarre a nivel de piso de 0,15m x 0,20m
26	Viga pórtico de 0,30m x 0,55m con H.I
27	Dinteles de 0,20m x 0,30m
28	Dinteles de 0,15m x 0,30m
29	Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.I 210
30	Viga intermedio de apoyo escalera de 0,20m x 0,20m con H.I
31	Viga de escalera de 0,20m x 0,50m con H.I
32	Losa de entrepisos, E=0,12m



33	Vuelo de entrepisos, E=0,12m
34	Rampa de escalera
35	Muro cabezal de escalera
36	Losa de pisos con malla, E=0,08m en edificación
<b>MURO DE BLOQUES</b>	
37	De 8" B.N.P, Ø 3/8" a 0,40M cámaras llenas, H=1,20m
38	De 6" B.N.P, Ø 3/8" a 0,40M cámaras llenas
39	De 8" S.N.P, Ø 3/8" a 0,80M
40	De 6" S.N.P, Ø 3/8" a 0,80M
41	Sheetrock
<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>	
42	Fraguache en techo, vigas, columnas y dinteles
43	Pañete exterior maestreado
44	Pañete interior maestreado
45	Cantos en general
46	Biselado metálico en la parte frontal
<b>PISOS Y ACCESOS</b>	
47	Piso de vibrado 0,30m x 0,30m en entrada
48	Pisos de granito blanco
49	Pisos de cerámica en baño
50	Pisos de H.A estampado en parqueos, E=0,10m
51	Zócalos de granito blanco
52	Quicios de granito blanco
53	Escalones de granito blanco en entrada
54	Zócalos en área de sheet rock
55	Pulido y brillado piso de granito



56	Piso de vibrado 0,30m x 0,30m en entrada
<b>REVESTIMIENTOS</b>	
57	Cerámicas de pared, H=1,60m
<b>TERMINACIÓN DE ESCALERAS</b>	
58	Escalones de granito fondo blanco
59	Zócalos de granito fondo blanco
60	Baranda y pasamanos de hierro
<b>PLAFOND</b>	
61	Plafón pvc
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	
62	Luces de pared
63	Luces cenitales para bombillos
64	Luces cenitales para lámparas y globos
65	Interruptores sencillos
66	Interruptores dobles
67	Interruptores three way
68	Tomacorrientes dobles 110v
69	Tomacorrientes 220v
70	Salidas para computadoras
71	Salidas para teléfono
72	Caja de Breakers de 8 a 16 circuitos
73	Breakers de 30 amperes
74	Breakers de 20 amperes
75	Registros eléctricos de 12" x 12" x 4"
76	Registro telefónico 8" x 8" x 4"
77	Caja de Breakers de 12 a 24 circuitos para A/A
78	Acometida de datos y teléfono principal de poste a registro




79	Lámparas fluorescentes de plafón parabólica electrónica 2x4, 3 tubos 32w
80	Globos colgantes
81	Globos 6"
82	Alimentación eléctrica
<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>	
83	Inodoro Royal con tapa completo
84	Lavamanos mediano 17" x 19"
85	Lavamanos ovalado sobre meseta
86	Desagües de piso 2" pvc
87	Espejos de 0,60m x 0,80m
88	Accesorios de 3 piezas
89	Colocación accesorios de 3 piezas
90	Cámaras de inspección de 0,70m x 0,70m x 0,60m
91	Trampa de grasa de 1,00m x 1,10m x 1,10m
92	Cámara séptica de 3,40m x 1,90m x 2,70m
93	Filtrante preparado en 8" encm. 6" pvc
94	Cisterna de 5,40m x 2,90m x 3,00m
95	Caseta bomba 1.5x1.2x1.8 con herraje
96	Bomba de 1 H.P y tanque de 82 galones
97	Tuberías y piezas pvc y galv. En interior
98	Vertedero revestido con cerámicas
99	Llaves de paso de 3/4"
100	Excavación y tapado de zanjas para tuberías
101	Tuberías y piezas en exterior
102	Protección Tuberías Sanitaria
103	M.O de obras plomería interior
104	M.O de obras plomería exterior



<b>PORTAJES</b>	
<b>105</b>	Puertas de vidrio de 1,50m x 2,60m, de 2 hojas
<b>106</b>	Puertas apan. de caoba 1,60m x 2,10m con jambas doble
<b>107</b>	Puertas apaneladas de caoba de 1,00m x 2,10m
<b>108</b>	Puertas apaneladas de caoba de 0,80m x 2,10m
<b>109</b>	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 2,10m
<b>110</b>	Puertas apaneladas de caoba de 0,94m x 2,10m
<b>111</b>	Puertas apaneladas de caoba de 0,70m x 1,50m
<b>112</b>	Puerta de vidrio entrada área secretaria
<b>113</b>	División y puerta de aluminio y vidrio
<b>114</b>	Puertas de hierro
<b>VENTANAS</b>	
<b>115</b>	Ventanas de vidrio fijo en parte frontal
<b>116</b>	Ventanas proyectadas de vidrio en baños
<b>117</b>	Ventanas salomónicas de vidrio en baños
<b>118</b>	Ventanas corredizas de vidrio
<b>119</b>	Ventanas corredizas de vidrio en interior sala de audiencias
<b>120</b>	Protección de hierro en ventanas
<b>PINTURA</b>	
<b>121</b>	Pintura económica en techo
<b>122</b>	Pintura semigloss en interior
<b>123</b>	Pintura acrílica en exterior
<b>124</b>	Pintura aceite en herraje
<b>MISCELÁNEOS</b>	
<b>125</b>	Gabinets de piso en caoba en baños
<b>126</b>	Andamios para pañete exterior
<b>127</b>	Acera simple en patios, E=0,10m



128	Contenes sin cabeza
129	Jardinería
130	Limpieza durante construcción y final
131	Meseta de marmolite en baño
132	Puerta de hierro salida azotea
133	Fascia sheetrock en lobby
134	Barandas Escaleras Jueces (hierro y madera)
135	Barandas Escaleras Principal (Acero Inoxidable)
136	Caseta planta eléctrica
137	Construcción Base para astas de banderas
138	Construcción entrada vehicular en hormigón
139	Puertas de hierro y tola en área exterior
140	Rampa para minusválidos
141	Terminación de escalones en explanada frontal en vibrado
142	Construcción Jardineras
143	Cierre de huecos exteriores en escalera principal en hierro y acero inoxidable
144	Pasamanos de madera en escalera de archivo
145	Tarima doble cámara gessel
146	Gabinetes de piso en cocina de caoba
147	Previsiones de Aires acondicionados
148	Acometida data y teléfono
149	Letrero con letras de bronce 10"
150	Estrado Cámara Penal
151	Muebles Sala Penal
152	Bote de escombros

**NOTA:** Las partidas se presentan en forma de resumen, el detalle de cada una de ellas se encuentra en el Listado de Cantidades anexo.



**HECHOS:** En el acto de apertura de las propuestas presentadas, estuvo presente el Notario actuante Dr. Wilfrido Suero Díaz, quién recogió todas las incidencias ocurridas en el mismo, y presentadas mediante el Acto Notarial Número 22/2018, de fecha veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que se anexa a la presente Acta.

En lo concerniente al **ÚNICO PUNTO**, al acto de apertura de sobres se presentaron ocho (8) empresas: **1) MERA MUÑOZ & FONDEUR, S.A.; 2) INGENIERIA FILOYEN, S.R.L; 3) CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, S.R.L.; 4) CONSTRUTORA VILLA MEJIA, S.R.L.; 5) MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.; 6) ING. CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ; 7) ING. JOSE A. TORRES y 8) EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L.**

Durante el proceso de verificación de la documentación a presentar (Formulario Documentación a Presentar anexo), tanto del sobre A como del sobre B, ante la notario público Dr. Wilfrido Suero Díaz, los miembros del Comité de Compras y Licitaciones, y de los demás oferentes, fueron descalificadas dos (2) empresas: **1) EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L (ECOCISA)**, en virtud de que su propuesta económica no cumplió con el tiempo de inicio de vigencia de la Fianza de Mantenimiento de Oferta requerido en el acápite b) del numeral 4.5 del pliego de condiciones, ya que presentó una fianza de la empresa Dominicana de Seguros con inicio de vigencia desde el día once (11) del mes de junio hasta el día ocho (08) del mes de octubre del año 2018; y **2) ING. CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ**, resultó que la documentación legal y técnica, no se correspondía a Licitación Restringida No. LR-CPJ-03-2018, para la presentación de propuestas para la Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Sánchez Ramírez, sino que él la confundió con la documentación correspondiente a la Comparación de Precios correspondiente al proceso No. CP-CPJ-02-2018, para la construcción del Juzgado de Paz y Tribunales de Tránsito en los Terrenos del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, la cual estaba pautada para ser celebrada a la 2:00 P M., de este mismo día, por lo que el ingeniero César Rafael Feliz Urbaz decidió retirar su propuesta.

Las propuestas que quedaron habilitadas para ser recibidas y ponderadas luego de haberse verificado el cumplimiento de los documentos contenidos tanto en el sobre A, como en el sobre B, conforme al formulario de documentación a presentar, fueron las siguientes:

Empresa	RNC	Fecha de Oferta	Total General Oferta Económica	Total General según verificación de precios	Renglones no cotizados
*CONSTRUCTORA VILLA MEJÍA, SRL (OPCIÓN A)	124-02216-9	22/5/2018	RD\$ 35,864,667.54	RD\$ 35,210,163.95	N/A
*CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL (OPCIÓN B)	130-00667-9	22/5/2018	RD\$ 38,386,576.62	RD\$ 38,386,583.83	N/A
*INGENIERÍA FILOYEN, SRL	130-36492-3	23/5/2018	RD\$ 39,432,074.00	RD\$ 40,033,585.46	N/A



(OPCIÓN C)					
*ING. JOSE TORRES (OPCIÓN D)	001-0074388-9	21/5/2018	RDS 41,105,843.92	RDS 41,036,252.68	N/A
*MERA, MUÑOZ & FONDEUR, SRL (OPCIÓN E)	102-00044-1	22/5/2018	RDS 46,525,530.74	RDS 44,339,897.64	N/A
*CONSTRUCTORA MALESPIN, SRL (OPCIÓN F)	101-71054-3	21/5/2018	RDS 49,989,617.26	RDS 49,989,620.78	N/A

**NOTA: Empresas marcadas con (\*):** El total general de las propuestas presentadas arrojan diferencias, según los montos indicados en el cuadro anterior, esto por redondeo de decimales o cálculos incorrectos. En dicho cuadro se plasmó el total general calculado a partir del precio unitario con dos cifras decimales, tal como lo establece el numeral 3.12 del Pliego de Condiciones.

El Comité de Compras y Licitaciones procedió a analizar el informe de evaluación técnica del Departamento de Infraestructura Física del Poder Judicial, y amparado en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial en su artículo 25 numeral 3, literal *a* y el numeral 5.6 del pliego de condiciones que establecen: "El Comité de Compras y Licitaciones tomará en cuenta para la adjudicación al oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses del Poder Judicial, teniendo en cuenta precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en el pliego de condiciones", y mediante esta acta **DECIDE:**

### ÚNICA RESOLUCIÓN:

**Adjudicar:** La Licitación Restringida No. LPN-CPJ-03-2018, celebrada el día veinticuatro (24) del mes de mayo del año 2018, para la Construcción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Sanchez Ramírez (Cotuí), a la empresa **INGENIERÍA FILOYEN, SRL**, en vista de que su propuesta cumple con los requisitos y las condiciones generales conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, según la evaluación técnica realizada por el Departamento de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, obteniendo el puntaje más elevado entre las propuestas evaluadas, según los criterios técnicos y económicos, para un total general de: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$39,432,074.00), impuestos incluidos.


Empresa	RNC	Precio Total	Renglones adjudicados
*INGENIERÍA FILOYEN, SRL (OPCIÓN C)	130-36492-3	RDS\$39,432,074.00 ✓	En su totalidad




Condiciones de pago: Según el numeral 4.10 del pliego de condiciones, se entregará un avance igual o menor al 20% del monto total contratado, el cual será entregado en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la firma del contrato y la presentación de la Garantía de Avance a favor del Consejo del Poder Judicial. Los pagos se realizarán según las cubicaciones presentadas por el contratista, así como revisadas y aprobadas por el Departamento de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial.


Entrega: El plazo de ejecución de la obra según el cronograma presentado por el oferente es de doscientos nueve (209) días de trabajo, establecido en su Oferta Técnica (Sobre A).

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).

  
Lic. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira  
Consejero del Poder Judicial  
En función de Presidente


  
Licda. Mariloy Díaz Rodríguez  
Directora General de Administración y Carrera Judicial  
Miembro


  
Licda. Hernileidys Burgos De La Rosa  
Directora Administrativa  
Miembro

  
Licda. Elizabeth Díaz Castellano  
Coordinadora del Comité de Compras y Licitaciones  
Miembro

  
Lic. José Adolfo Tapia Beltré  
Director Presupuestario y Financiero  
Miembro  
(con voz sin voto)



  
Lic. Arsenio Reyes  
Contralor General  
Miembro  
(con voz sin voto)

  
Licda. Erika Pérez Pérez  
Encargada de la División de Cotizaciones y  
Seguimiento de Compras  
Secretaria  
(con voz sin voto)